



## ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 14.08.2014r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I.dz. 2672/DI-ŁG/2014

#### dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi usunięcia wad i usterek instalacji do sortowania odpadów komunalnych Sygn. akt 21/PN/2014

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Pytanie 16:**

Wnosimy o doprecyzowanie par. 4 ust. 7 umowy poprzez wskazanie maksymalnego okresu wstrzymania prac oraz poprzez wskazanie przesłanek wstrzymania prac a także o dodanie zapisu, iż w sytuacji gdy wstrzymanie prac nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą dodatkowym kosztom realizacji przedmiotu umowy poniesionym wskutek wstrzymania prac.

#### **Odpowiedź 16:**

Wniosek został uwzględniony poprzez wprowadzenie zmiany w par. 4 ust 7 – drugie zdanie zmieniamy: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyczynie wstrzymania realizacji usługi na piśmie”.  
W pozostałym zakresie Zamawiający nie uwzględni wniosku.

#### **Pytanie 17:**

Wnosimy o doprecyzowanie przesłanek rozwiązania przez Zamawiającego umowy, wskazanych w treści par. 5 ust. 1- poprzez wskazanie okresu zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów z harmonogramu- których upływ będzie uprawniał Zamawiającego do odstąpienia od umowy, a także o wskazanie iż w sytuacji uznania przez Zamawiającego braku należytej staranności w pracach realizowanych przez Wykonawcę, rozwiązanie umowy uzależnione JEST OD UPREDNIEGO BEZSKUTECZNEGO WEZWANIA DO NALEŻYTEGO wykonywania umowy Z WYZNACZENIEM DODATKOWEGO 14 DNIOWEGO TERMINU. Wnosimy także o zmianę zapisu z par. 5 ust. 1 dotyczącego skutków rozwiązania umowy poprzez wykreślenie uprawnienia Zamawiającego do zakończenia realizacji umowy na koszt i ryzyko wykonawcy. Po ewentualnym rozwiązaniu umowy Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za zakres prac wykonany przez inny podmiot.

#### **Odpowiedź 17:**

Wniosek został uwzględniony poprzez dodanie w par. 5 ust 1 po lit. c zdania: „W sytuacji uznania przez Zamawiającego braku należytej staranności w pracach realizowanych przez Wykonawcę, rozwiązanie umowy uzależnione jest od uprzedniego bezskutecznego wezwania do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu”.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie uwzględni wniosku.

#### **Pytanie 18:**

Czy istnieje możliwość zmiany słowa opóźnienie na słowo zwłoka w treści par. 4 umowy oraz w treści par. 11 ust. 6 umowy?

#### **Odpowiedź 18:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Dyrektor

Wojciech Głuszczyk

Członek Zarządu  
Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Marek Jakubek